CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES S.A., una sociedad anénima de
participacion estatal mayoritaria, regularmente constituida y existente bajo las leyes de la Repiblica
Argentina, con domicilio en la Av. Ramos Mejia 1302, Piso 3°, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
representada en este acto por los Sres. Ramén M. Lands y Juan Martin Barrailh Ortiz, en su caracter
de apoderados (en adelante, ¢l “Comitente™) por un parte, y, por la otra, Alambrados la Tranquera,
una sociedad de responsabilidad limitada regularmente constituida y existente bajo las leyes de la
Republica Argentina, con domicilio en Ramén Falcén 2431, el palomar buenos aires, representada
en este acto por Jose Luis Pereyra DNI 10.266.216, en su cardcter de Gerente, (en adelante, el
“Contratista”, y junto con el Comitente, las “Partes™), convienen en celebrar el siguiente contrato de
locacién de obra.

CONSIDERANDO:

. Queel dia 22 de enero de 2019, en el marco de la Contratacién Directa N° 002: Obra Plava
Ferroviaria Caballito dispuesta por el Comitente (la “Contratacion Directa™, el Comitente
efectué una invitacion a presentar propuestas de cotizacién para la realizacién de un
cercamiento perimetral en un predio de titularidad del Comitente sito en Andrade 301, Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires, el cual consta a dichos efectos de tres sectores, conforme se lo
identifica en Anexo A de este Contrato (el “Predio™).

. Que, una vez finalizado el plazo para la presentacidn de las ofertas, el dia 25 de enero de 2019
se llevo a cabo el cierre de ofertas a las 18:35 horas, resultando el Contratista adjudicatario
de la Contratacion Directa por resolucion de la Gerencia General del Comitente de fecha 25
de enero de 2019.

ML Que, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Compras y
Contrataciones det Comitente, se convocd al Contratista al acto de firma de este contrato.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, y en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Compras
y Contrataciones del Comitente, las Partes han resuelto celebrar el presente contrato de locacién de
obra (el “Contrato”), el cual quedard regido por los términos y condiciones que se detallan a
continuacion:

ARTICULO PRIMERO
OBJETO

1.1, El Contratista se obliga frente al Comitente a llevar adelante los trabajos de cercamiento
perimetral del Predio y demds trabajos conexos detallados en la Contratacién Directa y enla propuesta
de cotizacion presentada por el Contratista en el marco de dicha Contratacién Directa en un todo
conforme con la Documentacién de Obra (conforme se define mas adelante) (los “Trabajos™).
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ARTICULO SEGUNDO
PRECIO

2.1.  En consideracién de la realizacion de los Trabajos por parte del Contratista, el Comitente
pagard al Contratista la suma de $252.675 (Pesos doscientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta
y einco) (el “Precio™), con més las sumas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado,

2.2.  El Precio serd pagado por el Comitente al Contratista de conformidad con el siguiente
esquema de pago, adiciondndose en cada caso el Impuesto al Valor Agregado proporcional:

22.1. Al momento de iniciarse los Trabajos, la suma de $126.337.5 (Pesos Ciento veinte
seis mil trecientos treinta y siete con cinco centavos). equivalente al 50% {cincuenta por
ciento) del Precio, en concepto de anticipo financiero.

2.2.2. Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que los Trabajos
sean terminados en condiciones aceptables de conformidad con la Documentacion de Obra,
la suma de $126.337.5 (Pesos Ciento veinte seis mil trecientos treinta y siete con cinco
centavos), equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del Precio.

2.3.  El Precio serd pagado por el Comitente al Contratista previa entrega por parte del Contratista
de la correspondiente factura, la que deberd ser entregada al Comitente con una anticipacion no menor
a 30 (treinta) dias hdbiles de la fecha maxima para su pago. con excepeidn del monto correspondiente
al anticipo, para el cual el Contratista podrd presentar fa factura correspondiente con 3 {tres) dias
hébiles de antelacion a la fecha de pago. En caso de atraso en la entrega de la factura por parte del
Contratista, se prorrogard en la misma medida del atraso el plazo méximo para el pago de la factura
que corresponda para el Comitente.

2.4.  El Comitente pagard el Precio mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria a nombre
del Contratista radicada en la Republica Argentina que ella le indique por escrito. La constancia de
transferencia de las sumas correspondientes al pago del Precio a la cuenta del Contratista sera
considerada recibo suficiente que acredite ¢l pago del mismo.

ARTICULO TERCERQ
DOCUMENTACION DE OBRA

-

3.1. La relacién entre las Partes surgida como consecuencia de la suscripcidn del presente
Contrato queda regida por los términos v condiciones contenidos en la totalidad de los documentos
que se enumeran en el articulo 3.2 siguiente (la “Documentacion de Obra™).

3.2.  En caso de conflicto entre los términos y condiciones contenidos en cualquiera de los
documentos que componen la Documentacion de Obra, dicho conflicto serd resuelto siguiendo el
orden de prelacion respecto de la Documentacién de Obra que sigue a continuacion:



a) el presente Contrato;

b)  la Contratacién Directa

¢}  lapropuesta de cotizacion elaborada por el Contratista; y

d) el Reglamento de Compras y Contrataciones del Comitente.

ARTICULO CUARTO
PLAZO DE EJECUCION

4.1. El Contratista contara con un plazo maximo de siete (7) dias contados a partir de 12 fecha de
firma de este Contrato para ejecutar los Trabajos y entregar el Predio al Comitente en un todo
conforme a fa Documentacion de Obra.

4.2. Sin perjuicio del plazo maximo previsto en el articulo 4.1. anterior, el Contratista se obliga a
realizar los Trabajos en los plazos previstos en el cronograma acompafiado por el Contratista en su
oferta, y que se adjunta al presente como Anexo B (el “Cronograma de Obra™).

4.3.  En el caso de que el Contratista incumpliera cualquiera de los plazos previstos en el
Cronograma de Obra para el cumplimiento de los hitos alli indicados, el Contratista deberd pagar al
Comitente una suma equivalente al 2% (dos por ciento) del Precio por cada dia de retraso en el
cumplimiento de tales plazos en concepto de cldusula penal. Sin perjuicio de la ¢ldusula penal
establecida anteriormente, el incumplimiento del plazo previsto para cada hito en el Cronograma de
Obra facultard al Comitente a resolver unilateralmente, e inmediatamente de vencido dicho plazo, la
relacion derivada del presente Contrato.

44.  En el caso de que el Contratista incumpliera el plazo maximo previsto en la seccion 4.1.
anterior, el Contratista deberéd pagar al Comitente una suma equivalente al 4% (cuatro por ciento) del
Precio por cada dia de retraso en el cumplimiento de dicho plazo en concepto de cldusula penal, sin
perjuicio de la facultad del Comitente de resolver unilateralmente, e inmediatamente al vencimiento
de dicho plazo, la relacion derivada del presente Contrato.

ARTICULO QUINTO
SEGUROS

5.1. El Contratista debera contratar y mantener contratado durante toda la vigenbia del Contrato,
a su exclusivo costo, los seguros que se consignan a continuacién, los que deberan incluir en sus
condiciones particulares una clausula donde se indique que la aseguradora mantendra la cobertura
financiera aun cuando el Contratista no hubiera pagado la prima en los plazos establecidos, Toda
suspensién de cobertura generada por falta de pago o toda recision del contrato de seguro debera ser
comunicada en forma fehaciente al Comitente con un plazo de antelacién no menor a 10 (diez) dias
habiles desde que hubiera tenido lugar dicha suspension o rescision.

5.1.1.  Unseguro de ART. Asimismo, el Contratista debera presentar un Certificado de las
Aseguradoras de Riesgo del Trabajo de donde surja la cobertura del personal afectado
a los Trabajos objeto del presente Contrato,




52.  El Contratista deberd entregar al Comitente una copia de cada una de las polizas
correspondientes a los seguros contratados v los originales de los endosos designando al Comitente
como asegurado de los mismos, o bien certificados de los seguros contratados, dentro de los 5
(CINCO) dias de suscripto el Contrato o de las renovaciones. Todas las polizas de seguros deberan
ser primarias y el Contratista no mantendra ningiin seguro adicional o separado en forma simulténea
0 que contribuya en el supuesto de un siniestro o dafio con cualquier seguro que deba mantener ¢l
Contratista de conformidad con lo que estipula el Contrato. Las coberturas de seguros deberin ser
contratados en una compafiia aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,
con domicilio en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. v que no se encuentre incluida en ningtin
plan de regularizacién.

5.3. ElContratista se obliga ante ¢l Comitente a pagar puntualmente las primas correspondientes
a los seguros cuya contratacion esta a su cargo conforme lo estipulado en el presente Contrato, las
cuales estaran al dia durante todo el plazo de vigencia del Contrato.

ARTICULO SEXTO
EXTINCION DEL CONTRATO

Seran causales de extincién del Contrato (i) el cumplimiento de su objeto: o (i) la rescision unilateral
del Comitente por incumplimiento de las obligaciones del Contratista, en cuyo caso no se reintegraran
las garantias que hubieran sido constituidas por el Contratista, sin petjuicio de lo dispuesto por el
Contrato para tales incumplimientos y de los dafios y perjuicios que podré reclamar el Comitente con
motivo de dicho incumplimiento.

ARTICULO SEPTIMO
INDEMNIDAD

El Contratista se compromete a defender v a mantener indemne al Comitente de todo reclamo, accion,
procedimiento o demanda, cualquiera fuese su naturaleza, que pudieran efectuar sus empleados,
dependientes o subcontratistas, incluyendo cualquier honorario o gasto en que deba incurir el
Comitente con motivo de la defensa de tal eventual reclamo. Si ello resultara de cumplimiento
imposible, el Contratista se compromete a reembolsar al Comitente cualquier suma de dinero que este
altimo hubiere abonado con motive de lo anterior, dentro de las 24 (veinticuatro) horas de serle
requerido al Contratista.

ARTICULO OCTAVQ
TRANSPARENCIA

El Contratista otorga plena conformidad y autorizacion a Playas para que Playas difunda
plblicamente, a través del sitio web de Playas www.plavasterroviarias.com.ar, o el que en el futuro
lo reemplace, (i) cualquier informacion contenida en el Contrato. (ii) el Contrato, y (iii) cualquier otra
documentacion relacionada, directa o indirectamente, con el Contrato. El Contratista declara conocer




y aceptar que la difusion de informacién que efectie Playas, de conformidad y con el alcance
establecido por la presente disposicidn, no podra ser entendida ni alegada como difusién de
informacion confidencial del Contratista.

ARTICULO NOVENO
MISCELANEAS

9.1.  Queda expresamente prohibido al Contratista ceder, transferir y delegar los derechos y
obligaciones bajo el Concurso y el presente Contrato a cualquier tercero sin la previa autorizacion del
Comitente otorgada por escrito.

9.2. ElContrato y la restante Documentacién de Obra constituyen el acuerdo completo entre las
Partes y prevaleceran sobre todo acuerdo y entendimiento anterior, tanto escrito como oral, entre las
Partes, relacionado con el objeto de la presente v de la restante Documentacién de Obra. Si algln
articulo o disposicion del Contrato o de Ia restante Documentacion de Obra fuera declarado invalido,
nulo o inexigible por autoridad competente, permaneceran vigentes Jas restantes disposiciones del
Contrato o de la restante Documentacion de Obra, segin corresponda, siendo dicha disposicién
ineficaz solo en la medida de la nulidad o inexigibilidad, y sin afectar ello el resto de esa disposicion
ni las otras disposiciones contenidas en el Contrato o en la restante Documentacion de Obra, segin
corresponda.

9.3.  Elpresente Contrato es modificatorio y complementario de la Documentacion de Obra, razon
por la cual la totalidad de los términos y condiciones de aqui contenidos prevaleceran por sobre
aquellos contenidos en la restante Documentacién de Obra. Sin perjuicio de lo anterior, los términos
y condiciones de la Documentacion de Obra que no fueran expresamente modificados o derogados
mediante el Contrato mantendran su vigencia de conformidad con sus términos,

9.4.  El presente Contrato se rige por la ley aplicable en la Reptblica Argentina. Para todas las
controversias que pudieran surgir entre las Partes se establece expresamente la jurisdiccién y
competencia de los tribunales en lo comercial con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Alres,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder.

9.5.  Las Partes constituyen sus domicilios en los indicados en el encabezamiento, donde serdn
vélidas todas las notificaciones, judiciales o extrajudiciales, que deban practicarse con motivo del
Contrato,

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los 13 dias del mes de febrero de 2019,




Por PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES S.A.
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Juan Martin Barrailh Ortiz
DNI: 25.430.862
Apoderado
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JoséLuis Pereyra
DNI: 10.266.216
Gerente



ANEXO A

- 1. Lado al predio policial: 166 ml.
- 2. Lado Andrade: 80 ml.

~ 3. Lado Segui: 12 ml.




ANEXO B
ALAMBRADOS LA TRANQUERA SR,
Ramoén L. Faleon 2431 C P 1706 Haedo Novie
4659-7806

info@latranquerasrl.com.ar

CRONOGRAMA TRABAJOS ALAMBRADO

12-2-19 Instalacién de 92 mts. de concertina sobre muros y alambrados

Existentes. - Colocacidn de 4 mts. de placas de hormigdn. -
Calle Andrade. -

13-2-19 Retensado y desmalezado de 70 mts. de alambrado existente. -
Desmalezado e instalacién de 15 mts de alambrado olimpico. -

15-2-19  Idem. -

18-2-19 Sobre 150 mts. de alambrado existente, colocar concertina. -

25-2-19 Comienzo de desmonte de 166 mts. de alambrado existente y
Reemplazo por tejido nuevo. -

26-2-19 Idem. -

27-2-19  Idem. -

28-2-19 Finalizacion de los trabajos. -



