CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representado en este
acto por su Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Lic. Franco Moccia DNI
14.699.669, con domicilio en la calle Av. Martin Garcia 346, Piso 5to, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que se le confieren el Decreto n® 359/15
("GCBA”), por una parte, y PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES S.A. (en adelante
“PFBA”) con domicilio en la Av. Ramos Mejia 1302, de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires, representada en este acto por su presidente Ramon M. Lants, DNI 27.308.540,
ambas denominadas en su conjunto “LAS PARTES”, convienen en celebrar el siguiente
Convenio de Colaboracién (en adelante el “CONVENIO ESPECIFICO”), conforme con los

siguientes antecedentes:

CONSIDERANDO QUE:

I.  La Ley N° 3146 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, sancionada en fecha 27 de
agosto de 2009, dispuso la aprobacién del Convenio Urbanistico Polo Cientifico vy
Tecnolégico Predio Ex - Bodegas Giol y Ex - Bodegas Santa Ana, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién Productiva de la Nacion, encontrandose ubicado dicho Polo en la denominada
“Ex Playa Ferroviaria Estacion PALERMO” (la “PLAYA").

Il. Dicha Ley asimismo establecié que el Estado Nacion.ai deberia dar cumplimiento a lo
establecido en el Cddigo de Planeamiento Urbano, parédgrafo 3.1.2. Proporcién de terreno
destinado a uso y utilidad publica, el cual establece que en el parcelamiento de tierras del
Estado Nacional sujetas a privatizacion o desafectadas del dominio o de un servicio publico
se destinard como minimo el sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total para
uso y utilidad publica transfiriéndose su dominio a la Ciudad.

L Dentro de los inmuebles contemplados en el anexo del Decreto Nacional N2
1723/2012 - que tuvo por objeto la creaciéon de PFBA y el aporte a ella de ciertos

inmuebles de titularidad del Estado Nacional Argentino - se encuentran los inmuebles

ubicados en la PLAYA, los cuales fueron objeto de desafectacién de la zonificacion

Urbanizacién Futura (UF) por parte de la Ley N° 4477 de la Ciudad de Buenos Aires, la cual



en su articule 15 dispuso la cesion “a titulo gratuito, el 65% [de los inmuebles ubicados en
la PLAYA] para uso y utilidad pablica transfiriéndose su dominio a la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires”;

V. Asimismo, la citada Ley N° 4477 establecio, en su articulo 16, el compromiso de “fos
desarrofladores” de “realizar @ su costo las obras de "Apertura de Calles”, “Parques
Publicos” y "Equipamientos” en el/los emprendimiento/s en un todo de acuerdo a las
pautas y condiciones de realizacidén de la obra conforme a los requerimientos que
especifique el GCBA”.

V. Por otro lado, el Decreto Nacional 1416/13, por el cuai se ratifica lo dispuesto en el
Decreto Nacional N2 1723/12, dispuso “transferir a titulo gratuito a favor de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES la proporcion de terreno destinado a uso y utilidad publica
consignada en el Cédigo de Planeamiento Urbano, conforme lo establecido por la Ley N
3.146 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENGS AIRES “.

Vi, El articulo 15 de la Ley N° 4477 faculto al Poder Ejecutivo de fa Ciudad de Buenos Aires
a suscribir “Convenios Urbanisticos con las Entidades y/o Asociaciones gque correspondan,
con el objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el
desarrollo urbano {...} v la realizacion de todas aquellas obras necesarias que garanticen la
integracion urbana del emprendimiento, asi como respecto a las condiciones paisajisticas
de entrega del 65% de la superficie total para uso y utilidad publica transferible al dominio
de lo Ciudad.”

VIl. En virtud de ello, las PARTES con fecha 3 de julio del corriente, suscribieron un Convenio
Marco de Colaboracion registrado en Escribania General de Gobierno de la CABA con el
mimero 20529839, con el abjetivo de colaborar en el desarrollo integral de las playas
ferroviarias, y por el cual establecié las obligaciones a los efectos de materializar lo
estipulado en la Ley N° 4477, para gue el GCBA lleve adelante ejecucién de las obras del
espacio publico, y se considerarse cumplidas, asi, las obligaciones de PFBA.-

Vil Asimismo, la clausula PRIMERA del CONVENIO MARCO establecié la posibilidad de
suscribir los Convenios Especificos, Convenios Complementarios y/o Protocolos
Operativos, necesarios a los fines de establecer con mayor precision y detalle las

obligaciones de las PARTES en relacidn con la ejecucion de las OBRAS.




Por todo lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente CONVENIO ESPECIFICO

conforme las cldusulas que se detallan a continuacion:

CLAUSULA 1. OBJETO

1.1,  El GCBA se obliga a llevar adelante, por si o por terceros a través de los

mecanismos de contratacién que fueran de aplicacién, el desarrollo y la ejecucién de las

OBRAS en los INMUEBLES, con el detalle y en la forma que surge del Anexo I: “Masterplan
Playa Palermo” del presente CONVENIO ESPECIFICO. En particular, el Ministerio de

Ambiente y Espacio Publico (en adelante “MAYEP”) llevara adelante las OBRAS
relacionadas con el espacio ptblico, segln el detalle y en la forma que surge del Anexo A:
ETAPA 1” del presente CONVENIO ESPECIFICO y el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte (en adelante “MDUYT”) llevara adelante las OBRAS relacionadas con la

infraestructura urbana, segun el detalle y en la forma que surge del Anexo B: “ETAPA 2"

del presente CONVENIO ESPECIFICO.

1.2. Las OBRAS serdn ejecutadas en dos etapas, conforme se detalla continuacion (las

“ETAPAS”, o cada una de ellas, una “ETAPA"):

1.2.1. La ETAPA 1 se realizara conforme se detalla en el Anexo A del presente CONVENIO
ESPECIFICO, el cual contiene el presupuesto analitico que surge del expediente electrénico
N°® 2018-21792841-DGEV, los planos de detalle y la memoria técnica descriptiva
correspondiente.

1.2.2. La ETAPA 2 se realizard conforme se detalla en el Anexo B, el cual contiene el
presupuesto analitico que fue elaborado por el 4rea de Cémputo y Presupuesto
dependiente de la Subsecretaria de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano vy
Transporte del GCBA, los planos de detalle y la memoria técnica descriptiva

correspondiente.

CLAUSULA 2. COSTO DE LAS OBRAS



2.1, El costo de las OBRAS asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 77/100 ($76.084.379,82) la
cual se compone de los siguientes montos:

2.1.1. PESO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 54/100 ($21.085.854,59) correspondientes a {a ETAPA 1 a ser ejecutada a
través del MAYEP; v

2.1.2. PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y QCHO Mil
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 23/100 {$54.998.525,23) correspondientes a la ETAPA
2, a ser ejecutada a través del MDUYT y seran transferidos gradualmente por PFBA al

GCBA de conformidad con el detalle expresado en el articulo 2.2 siguiente.

2.2, las sumas destinadas a la ejecucién de fas OBRAS serdn transferidas por PFBA a
GCBA, a la cuenta especial en pesos ahierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos
datos serdn informados por el GCBA a PFBA, de conformidad con el siguiente detalle:

2.2.1. La suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 38/100 (S 6.325.756,38) correspondientes a la ETAPA 1, en
concepto de anticipo financierc correspondiente al 30% {treinta por ciento) del costo total
de la ETAPA 1 conforme lo indicado en el articulo 2.1.1 anterior, la cual seré transferida por
PFBA al GCBA dentro de los 10 {diez) dias corridos contados a partir de {a firma del presente
convenio y siempre que se encontrare habilitada la cuenta mencionada en el pérrafo
precedente.

2.2.2. la suma de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y
OCHO CON 12/100 {$ 14.760.098,21) correspondientes a las sucesivas etapas de avance
de las OBRAS correspondientes a la ETAPA 1. Dicho monto serd transferido dentro de los
diez dias habiles siguientes a la notificacion mediante la cual el GCBA remita a PFBA los
certificados de avance de obra. Dichos certificados deberén estar debidamente suscriptos
y validados por las dreas pertinentes del GCBA, debiendo causar asimismo el GCBA gue
dichos certificados sean auténticos, se encuentren confeccionados de conformidad con la
documentacion gue rija la contratacién pablica respectiva y reflejen fidedignamente los
avances de obra reales que se hubieren realizado en el INMUEBLE con motivo de la

ejecucion de las OBRAS por parte del contratista.




2.2.3. La suma de PESOS DIEZ MILLONES NOVENCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 85/100 ($10.999.705.05) correspondientes a la ETAPA 2, en
concepto de anticipo financiero, dentro de los 10 (diez) dias corridos contados a partir de
la remision del Acta de Preadjudicacion pertinente.

2.2.4. Lasuma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 38/100 ($43.998.820.18) correspondientes a las
sucesivas etapas de avance de las OBRAS correspondientes a la ETAPA 2. Dicho monto serd
transferido en las proporciones que correspondan dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la notificacion mediante la cual el GCBA remita a PFBA los certificados de
avance de obra. Dichos certificados deberdn estar debidamente suscriptos y validados por
las dreas pertinentes del GCBA, debiendo causar asimismo el GCBA que dichos certificados
sean auténticos, se encuentren confeccionados de conformidad con la documentacién que
rija la contratacion publica respectiva y reflejen fidedignamente los avances de obra reales
que se hubieren realizado en el INMUEBLE con motivo de la ejecucion de las OBRAS por

parte del contratista.

23. El costo de las OBRAS sera ajustado a lo que resulte del monto de la
preadjudicacion de las OBRAS que sea notificado por parte del GCBA a PFBA a través de la
remision del Acta de Preadjudicacion pertinente, siempre y cuando dicho aumento se
deba exclusivamente a un aumento de costos, considerando que el aumento no podrd
superar el monto que resulte de sumarle al costo total de cada ETAPA segtin lo indicado en
el articulo 2.2 anterior, el porcentaje de incremento en el indice de costo de la
construccién publicado mensualmente por la Cdmara Argentina de la Construccion entre
(i) (a) en el caso de la ETAPA 1, julio de 2018 y (b) en el caso de la ETAPA 2, septiembre de
2018; vy (ii) el mes de preadjudicacién de cada ETAPA, con mds un 10% (diez por ciento)
adicional (el “INCREMENTO PERMITIDO"). |

2.4,  En caso que la diferencia entre el monto de preadjudicacion y el costo de cada
! ETAPA segin lo indicado en el articulo 2.2 anterior fuera de hasta el INCREMENTO
PERMITIDO, PFBA se compromete a transferir al GCBA, en los términos detallados en el
articulo 2.1. anterior, los pesos necesarios para completar el monto comprometido en la

preadjudicacion. Si dicha diferencia fuese superior al INCREMENTO PERMITIDO, PFSA



podra rechazar el monto preadjudicado e instruir al GCBA que declare deslerto el

procedimiento licitatorio, a su sola discrecion.

2.5,  En caso que el monto de la preadjudicacion de cualquier ETAPA fuera inferior al
costo de dicha ETAPA que corresponda segun lo indicado en el articulo 2.1 anterior, PFBA
guedara obligada a transferir Gnicamente al GCBA los pesos necesarios para cubrir dicho

monto preadjudicado.

2.6. En caso que razcnablemente hubiera que realizar ampliaciones o modificaciones
en fas OBRAS por circunstancias no imputables al GCBA, el GCBA deberd previamente
solicitar autorizacion a PFBA con las fundamentaciones y documentacidn respaldatoria
gue corresponda. En caso de considerar razonables las modificaciones o ampliaciones
propuestas, PFBA deberd manifestar su conformidad dentro de los treinta (30) dias de
notificado por parte del GCBA. Transcurrido dicho plazo sin objeciones, fas modificaciones
y/o amplaciones propuestas se consideraran aprobadas tacitamente y (i) si las mismas
implicaren un mayor costo, PFBA transferird al GCBA los fondos necesarios para hacer
frente a las mismas; o {li) si implicaren una reduccion en el costo de las OBRAS, PFBA
podra solicitar al GCBA que impute dicho excedente a OBRAS pendientes de gjecucién o

eventuales redeterminaciones de precios.

2.7.  Si se aprobasen redeterminaciones de precios en el marco de las contrataciones
que se lleven a cabo en relacidn con las OBRAS sobre los INMUEBLES, de conformidad con
la Ley N° 2.809 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y normas modificatorias y
reglamentarias, PFBA se compromete a afrontar los mayores costos que resulten de
apticar el citado régimen, transfiriendo los montos dentro de los TREINTA {30) dias de
notificados los informes de liquidacion de redeterminaciones proviserias en los que
consten Jas diferencias a favor de la contratista debidamente fundamentados y

respaldados con la documentacion pertinente,

2.8.  Asimismo, el GCBA se compromete a notificar el acto administrativo aprobatorio
de las redeterminaciones definitivas aprobadas por el Ministerio de Economia y Finanzas

del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aifres dentro de los TREINTA {30} dias de




haberse dictado el mismo, acompafiando la documentacion respaldatoria e informes

correspondientes.
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1.  El GCBA se compromete a destinar los fondos que reciba de PFBA (nicamente a los
fines previstos en la CLAUSULA SEGUNDA de este CONVENIO ESPECIFICO, y serd el
responsable exclusivo de todas las contrataciones relacionadas con las OBRAS y del control
de su ejecucidn, y de las contrataciones relacionadas con servicios publicos. No podrd
afectar fondos que hubiesen sido transferidos con destino a las OBRAS correspondientes a
una ETAPA determinada a otra ETAPA distinta, sin el consentimiento previo por escrito de

PFBA.

3.2.  En ocasion de la elaboracion de los pliegos de bases y condiciones que rijan las
contrataciones relacionadas con las OBRAS en los INMUEBLES el GCBA debera incluir en
dichos pliegos una garantia de mantenimiento de ofertas, asi como la previsién de multas,
garantias y seguros a ser incorporadas en el contrato que se suscriba entre el GCBA vy el
contratista adjudicatario de las contrataciones referidas. E| GCBA remitira a PFBA copias de
todas las pdlizas de seguros contratadas en el marco de las OBRAS en su caracter de
comitente -a saber: (i) Seguro de caucion de mantenimiento de oferta, (ii) Seguro de caucién
de cumplimiento de contrato, (iii) ART, (iv) Seguro de construccion y montaje (todo riesgo
operativo), (v) Seguro de responsabilidad civil (vi) Seguro técnico de los distintos equipos-
dentro de los DIEZ (10) dias de recibidas. Asimismo, el GCBA debera exigir al contratista que
resulte adjudicatario la presentacion de un plan de inversion y remitir el mismo a PFBA, a los
fines de que PFBA pueda prever con antelacion suficiente sus necesidades de fondos para
hacer frente a los pagos en relacion con las OBRAS al GCBA. En el caso de que el GCBA
perciba cualquier suma de dinero en virtud de la ejecucién de una garantia o el cobro de
una multa o seguro con motivo de los pliegos o del contrato aludido, deberd notificar dicha
circunstancia a PFBA en forma inmediata, pudiendo PFBA exigir su reintegro o bien
encomendar al GCBA que impute dichas sumas a eventuales redeterminaciones de precios u

OBRAS pendientes de ejecucion.



3.3.  Ei GCBA debera remitir por correo electrénice a info@playasferroviarias.com.ar, con
periodicidad mensual, un informe a la Gerencia General de PFBA que contenga un detalle
dei avance de Jas OBRAS y una rendicion de cuentas que comprenda al menos la siguiente

informacidn, junto con la documentacién respaldatoria correspondiente:

{f Porcentaje de avances de las OBRAS y explicacidn detallada de cualquier demora
junto con sus causas;

(ii) detalle de todos los pagos efectuados a contratistas y/o erogaciones realizadas por
el GCBA en refacién con las OBRAS.

{iify  detalle de las modificaciones o ampliaciones en las OBRAS cuya aprobacién se
solicite a PFBA de conformidad con lo indicado en el articulo 2.3 anterior, deberad ser

incorporada en forma detallada en el informe mensual.

PFBA podréd solicitar y/o exigir ai GCBA la documentacién adicional que considere
necesaria y/o informes complementarios, a efectos de comprobar el destino de los fondos

otorgados por PFBA a GCBA,

3.4. Dentro de los 60 (sesenta) dias desde la recepcidn definitiva de las OBRAS, e} GCBA
deberd remitir a PFBA un informe detailado que contenga idéntica informacion a los
informes mensuales referidas en el articulo 3.2 anterior, pero en relacion a la totalidad de
las OBRAS, sin perjuicio de la facultad de PFBA de solicitar y/o exigir al GCBA la

documentacién adicional que considere necesaria y/o informes complementarios.

3.5. £l GCBA se compromete a colaborar activamente con PFBA, en tanto sociedad
andnima con participacion estatal mayoritaria, a efectos de que esta dltima pueda dar
cumplimiento con sus obligaciones de suministrar informacion y documentacion en el
marco de auditorias realizadas por organismos de contralor, tales como su Comisién
Fiscalizadora, Comité de Auditoria, Unidad de Auditoria Interna, la Sindicatura General de la
Nacién, la Auditoria General de {a Nacién, u otros organismos o particulares que solicitaren

informes o explicaciones en virtud de facultades otorgadas por la normativa vigente.




3.6.  En este mismo sentido, en cada ocasion en que el GCBA haga referencia a las OBRAS
mediante acciones de difusion, publicaciones, en cualquier evento, reunién, conferencia o
comunicado de prensa, publicacién web, informe o presentacién, deberad dejar expresa

constancia de que el costo de la OBRAS es solventado por PFBA.

3.7.  En caso que al finalizar las OBRAS existiera un remanente de los fondos que hubiere
transferido PFBA, o sumas que deban ser transferidas a PFBA, en virtud de lo previsto en el
presente CONVENIO ESPECIFICO, el GCBA debera reintegrarlos a la cuenta bancaria que

indique PFBA, salvo acuerdo en contrario.

3.8. GCBA se compromete a promover ante la Legislatura de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires (i) la condonacién de toda deuda por tributos de la Ciudad de Buenos Aires,
incluyendo sin limitacion la Tasa Retributiva del Servicio de Alumbrado Barrido y Limpieza e
Impuesto Inmobiliario que a la fecha tienen los inmuebles destinados a uso y utilidad
publica de conformidad con lo previsto por la Ley N° 4477 y (ii) la exencién del Impuesto de
Sellos que pudiera ser de aplicacion como consecuencia de la transferencia del 65% (sesenta
y cinco) por ciento de dichos inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo

normado por la Ley N° 4477 de la Ciudad de Buenos Aires.

4, PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

4.1. lLas PARTES acuerdan que las OBRAS correspondientes a cada ETAPA deberan

encontrarse finalizadas dentro de los plazos que se consignan a continuacion:

(i) La ETAPA 1, dentro de los 120 (ciento veinte) dias corridos de la fecha de firma del
acta de inicio de OBRA de dicha ETAPA, o de la primera de ellas si hubiera una pluralidad de
actas de inicio en relacion con las OBRAS correspondientes a la ETAPA 1. En caso de que
‘surgiera la necesidad de prorrogar la ejecucién por cuestiones de fuerza mayor, caso
fortuito o razones que excedan el control del GCBA, MAYEP deberd informar a PFBA de la

necesidad de aquella para su conocimiento.

(ii) La ETAPA 2, dentro de los 180 (ciento ochenta) dias corridos de la fecha de firma del

acta de inicio de OBRA de dicha ETAPA, o de la primera de ellas si hubiera una pluralidad de



actas de inicio en relacién con las OBRAS correspondientes a fa ETAPA 2. Se establece
asimismo i{a obligacion del GCBA de realizar el llamado a licitacion para completar la ETAPA

2 dentro de los 60 {sesenta)} dias de [a suscripcién del presente CONVENIO ESPECIFICO.

5. INCUMPLIMIENTO

5.1.  En caso de incumplimiento de alguna las PARTES de sus obligaciones con relacion al
CONVENIO ESPECIFICO, las mismas podran suspender parcial o totalmente la ejecucién y/o

rescindir el presente.

5.2.  Llas PARTES acuerdan que el GCBA seré el Unico responsable por cualquier dafio
que pudiera ocasionarse con motivo de las OBRAS, debiendo indemnizar a PFBA tanto por
cualquier incumplimiento del GCBA bajo el presente CONVENIO ESPECIFICO, como por
cualquier reclamo del que pueda ser pasible PFBA derivado de fas contrataciones

retacionadas con las OBRAS y {a ejecucién de las mismas.

6. MISCELANEAS

6.1,  Excepto notificacién fehaciente en contrario durante la vigencia del presente, las
PARTES constituyen domicilios especiales en los detallados en el encabezamiento de este
CONVENIO ESPECIFICO, con excepci6n de las notificaciones judiciales que deban cursarse a
GCBA, las cuales deberdn ser realizadas en Uruguay 458, Ciudad de Buenos Aires
{Departamento de Oficios judiciales y Cédulas de fa Procuracién General), segin lo

dispuesto por {a Resolucién N°* 77-PG/06.

6.2.  El presente CONVENIO ESPECIFICO es parte integrante del CONVENIO MARCO por
lo que todas las disposiciones del segundo le son aplicables al primero. Los Anexos son
parte integrante del presente CONVENIO ESPECIFICO. Todos los términos utilizados en
mavyliscula que no estén definidos en el presente, tendran el significado que se les otorga
en el CONVENIO MARCO. En caso de que alguno de fos términos de este CONVENIO
ESPECIFICO sea contradictorio con el CONVENIO MARCO, prevalecerdn los términos de
este CONVENIO ESPECIFICO.



En prueba de conformidad, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a los 05 dias del mes de Octubre de

&%& ﬁm L.



ANEXO |
MASTERPLAN DEL PROYECTO

| MASTERPLAN PALERMO
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ANEXO | ANEXO Il ANEXO IlI
TOTAL INFRAESTRUGTURA 1777 OBRADOR PARCELAS
PROYECTO ;%vaisc'l? . MAYEP MBUTT e AUSA L]
ESP PUBLICO APERTURA VIAS 5000m2 5184m?2 BAJOVIABUCTO

MAYVER MbU . - SUBASTADAS

44,500m2 19,800m2



PLANOS — IMAGENES DEL PROYECTO

ANEXO A
ETAPA 1
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PRESUPUESTO ANALITICO

Valores de referencia correspondiente al mes de julio 2018.

GOSIERND DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES
VIS TERIC CE AVMSIENTE Y ESPACKD PUELICO
SUBIECRETARILA DE MANTENIVIENT
DRECCGN GELERAL OE ESPACIOS VERDES

FCRMJLAR C SINTETIZADD CEL SERVICIO

CEL ESPACID PUSLICO

SERVICIO [Fuesta enva'or P aya ferroviana - Etagal

[ExFz0IENTE]

UBICACION [Solerertre Av. Juan B Justo ynuzva ca's o asrr

SUFERFICIE|S.000 m2

PLAZO
; P. TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO PRESUPUESTADO
INA S b )
211 Obracor depdsito y santanies e uye flate de prov sidn y 1¢100) mes 3,00 5 331835515 43.503.6¢
3.12 Frov s ony colocacon ée cane da otra u 1,00 < 13573241 % 13.673.23
313 Lmoezade pred oy replarteo m2 50000 |5 13183 ) % 659.159.39
214 Cierre de Obra
314 Frov s ény colocacén de Cerco d2 sequndad m 429,00 $ 2186721 8 GT3EGT. 43
3.1.5 Limpieza
31514 Lmpezaperiddica yinalds obra mn2 $020.00 5 12165 § 653.159.33
3.1.6 Oficina de inspeccion de Obra (mciuye fiete de proviston y retiro) — 300 N BE2228 8 i
OND 0 ! QD R O |
J21 Demoliciones
32.11 Demal ¢ on so'ado harmigen m? 24,20 3 417471 8 10.144.57
3212  [Demoleonvereda losetas grant ¢as v'ancas 040 « 0,40m m2 410,70 3 18182 § 6337437
3213  |Demclecnbaldasas rejas 0.20 4020 m m2 55,00 5 161621 8 285031
Demzleon dz Lanauing ce canila de sequndad y ce equizos de cortio!
32149 |deacceso (atura +030m } m? 3.00 ] 4177 S 32t
3215  |Demalcontabque manpostena espesst 0.30 m m? 13,50 s 192654 8 7561174
3216 |Demclcontabique manpostena espescr 0.20 m m? 5.00 $ 193554 ) 8 9.697.70
3207 |Demolcontabque manpostena espeser 0,15 m m? 142,20 § 19338418 275.£02.4¢
3218 Demaledn de caral ¢e harmgaon eon rgj a [ 2500 s ek ed B3 249310
321e Desrorte y relivo d2 tanques u 4,00 5 4422 $ 1.763,78
32110  |Retro de topes dz estac onament v 130,00 S 42220 8 73.595.10
32,111 |Desrorte d2 equpo de contrel d2 acesso veheular u 4.00 3 44208 176872
32112  |Retro da gonta de seguridag u 1,00 5 44270 8 442,20
32113 |Retro dz piziclstero U 1.C0 5 44220 8 44220
32114 Reteo y rive acon de solado de pisdea paitida mt 195,00 3 Tip22ls 13340252
32115  |Retro de asoqures m? 231,00 H 710221 5 164.060,44
32115 [Retroderea M2 12200 |3 s97.35 | s TF-200 &
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32117  [Retro de pergola de e3anionaments u 1,00 S 212818 21,225,356
3.2.2 tlovimiento de suelo
32231 Decrwrte da lalud (vias actua es) ml 429200 8 1356471 8 & 701.604.23
3222 [Desrwente y rive ackin para eecucidn ce s2laso dz Fotmigin m? &0 3 S140 ] § 9277204
Desmarte ¥ rive acidn para e ecucdn de solada ds goma estacon
3223  |oaercbica y antgoipes pat0 jUEQOs m3 $55.00 $ S1540 | § 253.045.93
3224 Desmorte y nive acidn para & ecucion de £21ads percolante( 10cm) ml 4.00 3 51540 § 206151
3225 |Excavecién para bases ce vigas ce 10420m da H'A* m? Q.56 5 1178041 S ££9,70
0 9 8
331 Desrmaezadoy Impeza m2 2084.00 3 161,75 | § 315.235.01
332 Tralamneto (3sanitar o corira a8 hatri3as m2 208400 $ 17415 3725104
333 Acondictonamiento del terreno y nivelacion
Roturacon (inc uye reliro é5¢omarcs y materal de oora hasta .0 30 por 2 s9€83 18
3331 |dzcejo HPT) w2 208400 =i R
3332  [Mwvelacion gruesa m3 31600 S 226598 91.1355¢%
12321 |Provision ds B2 negra pOrd Hivelation gruesd
233271 |Tierransgra paca nivelacon a NPT vereda (10 cm es0) m3 166,72 5 107558] § 173,319,592
333212 [Tierra negra para gjecucion de ‘omada m3 41,80 5 107658 ] 8 44,743,394
333213 [Tierranegra para relena de canteros vereda 13 20m de espesor) 3 €600 5 107653] 8 7313612
3.3322 [Provsonde arend gruzsd onental para rove ackon gruesa m3 4163 3 216025 8§ @) 414,17
3333 |Repanteo m2 208400 3 M| s 78317347
234 Provision y plantacion de especies
3341  |Provisidn y plantacidn de Srbolas y pa'merasinciuye tutorads)
334.1.1  |Proysony pantazion de cacaranda mun'osfoia icfa 144 sl 200) u 502 3 584745 S 23.237.25
33412 |Frovsony pantacon de Peltophorum cuzum (cfa 14/ at 300} u 13.00 3 2152891 8 23.000.58
313413 [Frovseny partacen de Tabebua ivpetgingsa (¢fa 14 /a1 300) u 200 S 2018150 § 4.032,2%
13414 |Frovsonypa o0 de Acacawisto (efa 14/ al 300) u 2.00 s 1206891 8 241378
313415 [Frovseny pentacion de Seslana puricea env 301 u 20 § 13214218 265434
32416  [Provsony pantacon de Syagius romanzefiiara ol estiote 4 00 m u 6,00 § EELERCE B 55.510.65
Jxez G0y p!
33421 [Fravsonypantacon de Paspalum hauranni eny 101t u 15.00 $ S 4.726,01
33422 |Frovsoenypertaton de Lartana monteviders s- fiaman' a (3 1-&m) u 7200 8 $ H48.180.87
3.3423 |Frevsonypartazion de Hasala tenusima (3 1.9m2) u 207002 3 S 400.230.44
32424 |Provsenypertazion de lecmaricd candea (3 u 1755.00 ] $ 33023344
33425 |Provsonypantacon de Salva guararit¢ad b } u 175500 $ S a7.24902
33426 |Frovseny pertazian de Ssiringhum macreceshaum (3 iL-2m2) u 102002 $ S 77.278,73
33427 [Provsonypaniation de Rodophala bida u £0.00 3 S $ 610,33
33428 |Frovsony pantation de ASC 2pa Curdstavica u £0.00 3 $ 7.847.53
3.34.2.¢ [Frovsonypantazion de Veibena tonarierss u £0.00 5 S 9.245,64
J.3.5 Transplante de especies
3359 Trarsglante Fraorus aryrcana u 7.00 S 1993597 | S 133,501
3352 |Trarsglanle Broen < canarerss " 1.00 s 631642 S T 0T E-
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wolscaning

116 Provisitn de susieatos en pozos de plantacién
3361 201a regra en pozes da plantacién w3 649 5
3362 |Provednds o ‘o resaca en pozos d2 plantacda ma a8l 3
33863 |Frovsdn d2 arena 3russa en cozos ce panae o (pareras) o3 103 3
337 tivelacien fra
338 tmplantacion de cesped
3321 [Preveony esmirs w2 450.00 $ 018 1248442
3322 |Frevsony colocaton ¢ tepes Granma Bahara w2 1400 3 2421118 22128607
339 Pravsdn y colocacidn € cocteza s2leccionada (chips) wd pade ) 3 3| s &5 247.12
O 60
EE N Soladas duros
3411 S2lads da Parntigdn pe rade (609 & rtavacda y subibate; mnl 142 5 s 18250200
3412  [Corddaverzza il 3 3 $ 35260331
3413 |Losetas de hormigdn premoldeado
34131 Loselas de hormgda prenolaeado AD (1651 S un 4 3 3 13.200.92
34132 |Losetss de homigdn prentoideads A1 (1.E0EM) L 15 $ $ 174 855,84
34133 [Leseias ce homgda preavoideads A2 (3akr) [ 1 $ $ 1546271
34134 Jlosetasde haormrgdn prenoideads A3 (1. S49m) un 4 $ s 5191537
34135 |Loselss de hormgdn prenoidesdo A4 (1.1 2m) un 4 $ 5 6475387
34136 |Losstas de homgda prevoideads B110.75 ufi T 5 5 4264138
34137 [Lesetas de hrmgdn premolseads B2 10.74 uf 3 5579390
3414 Jontasde ¢ aacde m 30 4145324
3405 |Sohaao drenante cireuto astélyeo tpo Snant Pave n i A77.82322
3418 |Vgacen' A' 0,10 1 0.20m contencdn intenranade mi 320,00 5 $ 32155045
3407 [Murete d# borm gin amado centerc dn omada 0 2040.45m m! 21,00 $ 5
3418 )Vacos de accesiblcod ! 16 3 3 256142
3419 lavsacerticl enravpas de accenn!cod n 4 $ 5 SLesdt
342 Sofsdos Mandos
3421 |Solago d2 cauchd in stu Estacior Asrobica m? 115,00 s 27228518 314 23508
34272 |Solado badozas artgolpes (niluye excavac dn, contrapisoy carseta) mn2 482,00 5 1 035.4%3,12
GUP 0 R 08.097,0
2.5.1 Provigién y colocanidn
3801 |Cate nowmerader Ne Ly escaidzin, bate v coloraciéng un 109 $ 402515] § 14.025.15
—— lli:ln;:aozj:o SEriro (NG Uye e4LaedTioN ¥ &/81ULion C LSS5 £60I0 & sao s ~a17230] s 23326600
Barco 150 Renue (eiuye e40avacon y eecuoon ce bases segin AR
1513 w0} un 1500 $ 112389718 20226552
Barcd tpo Lungomare Mea 2y i nthye 1cavadon y £ £ILcan 62 . £ C1FR
2514 bases segin ca'culs) un M s WIS 20s 51781
Cesto merdico Lpo Panzer { £ouys exeavatin y ejeeucon de vases . iB 3 IS 35 fe
3515  |seoun carcutay ur 000 $ WAL S MW EL302
3518 |Bolardos {inc'uys extavdtan y eReution de kases segin ¢altvia) ur 2500 5 4022631 % 0071571
Bzbedzro Ipo Curean mece's Rectanguar (inclaye excavac dn 03t y - e 5 sraesar| s IF 2008
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3.5.2 It sit
Ejecutiin de banco rectargu arde H' A' i s (ncuye excavationy 5 _ " 5
3521 e ecuoon de bases tegin cacula) m3 0.12 s 16189361 $ 184272
153 Postas aerobicas
358 Micura Tormada tipo Curcan CF 4035 un 1,00 $ 2801380 S 2301360
3522 [Micuna Flasidn de pemas tpo Duban CF 4009 u 1.0 3 4002531 [ 8 40.085.31
3513 [Mizsura Camvnadar adreo tpo Darban CF 4003 uy 1,00 s 49670501 8 4367050
3524 [Macuna e ‘pieatizo Curcan CF 4331 ul 100 $ S142265] 8 51462288
3635  [Micuna Avdomnad tpo Durban CF 4014 un 1,07 b 2438065 8 24.2608¢
3,54 Eqinpamiento pabo de juegos
3san Margrul'o Selva tpo Crutiuegos at 16031 un 1,00 s WEIA205] S 333.413.0¢
35242 |BeeAntlizo Crucjusgos at 17001 un 1.02 $ M43 S 344.665.22
3543  |Treep ehea tizo Crucjuegos ol 17008 un .00 $ MTS4EIS] S 247.646.32
31544 Pértco hanracas lizo Crue jusgos ot 4004 un 1,00 § ATEN0] S 31.7€0,10
3545 [Modelo Ciamanie’ ¢2 Crucjuegos o egquiv ART 17011, un 1,00 S 80322503] % £03.225,03
35458  [Modelo 'Resone especia” de Cruciuegos o equv. ART 17004 un 1,0 S 116002231 §
3547  |Juegatizs Trapain d2 Vu'caro o ca dag supenor un 1.02 $ 2563125318
b H 0P Q0 0
3.6.1 firesetu
368,01 [Ejecucidn de tablque de HPA® 120040:m) bao rea e/banco
3.6 1.1.1 [Excavacidn ce bases m3 21,45 3 117804 [ § 25.264,92
3.61.1.2 |Relero y compaclacidn ce bases m3 10,40 $ 59751 S 566189
Ejetucidn de basa bajo tabque ibase cornda de £1¢1%cm + tronco de 3 34 < 2 a a
36 1,13 |20edSem. Ver Detatel s Lo ) 166.607.90
3.6 1.1.4 [Taboue de H*A® (20«40cm. Ver Detale) mi 5.20 $ 17377241 8 0256155
A5 Ejecutidn ce tabique da H*A° bajo rea ccarca
3812 Excavacion de bases m? 3,60 3 117204 § 7.07507
36122 '§e 12r0 ¥ eompaclackin ce tases m? 3.20 3 86273 S 2.111.2%
Ejecucian de Lase bajo tabue (Lasa cornda de E2a1%cm + tonco de 19 a4 & A
36123 |20cdSem ver Detate) ms el I i i
36124 Tebeue de =24 (ruro ¢e 20:40em + Dareo ¢e 18¢14em. Ver Detale) m? 121 & A4S 3240788
n RERIA 0
KRA Provision y colocacién
Frov sény colecacdn ¢2 rea tpo Technas (Rejilas tpo TECHNOS
YiedLocked tpo £2130, barra ressterte 26 x 25w - barra d2 cruce - m2 24,00 § 4602551 % /711893
370 red de Smav) (Inc'uye val ado d2 proteccdn de espetias h=1m)
Frovsdny celoeacsn ce pain (Portdn €2 1 iural boa constivids con
rejas idem. basbded - parantes da Wwho 20¥E0Imm - Incuye beagrasy m2 2,26 § 6518721 8 14.892,13
3712  [pasadores peitacandada)
Frovsony colacacsn de pafo 1,0 bpo Teshros (Rejlas too TECHNOS
WiedLacked tpo 82130 pare ce 15015Cen, barra resistents 25 « [ 2.00 $ 4623551 8 4147702
37035 |25 - cana e erucs - red de Smm) 1E-2018-
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Frov s dny colocacdn de grafca sobre 16,3 s2000 Cela @ Acriico coof = . 5
3704 [adefnit e:2 4mm un 1.20 3 141207 141307
. A 0 00
3.8.1 Instalacién eléclrica
3311 |Fravedny celocacsn de welatac dn e'éclnca sulremdnea mn 435,00 5 152429 £93.517,7¢
Pravis ény colacacdn de Lmrana bgo LR - colunra fuminacén 3 %
1312 aacioess ul 4.00 s 4067793 182.711,73
Frov s6n y colocacdn de 'umraria 120 FL . Thya de Schreder o 21 18 a4
3313 equivaente un 10.00 s 1520189 15202594
1314 Prov.s én y colocacdn de ‘umrana t20 F2 - 1EP FOS Atk o equvalente un 5.C0 -] 3398255 169.762.73
Frov s ony colocacdn ce umrara bzo F2 - Bora LED de Schreder o 5 o 47532
3315  lequivaente un 12,00 $ 615281,23 733.975,32
1315 Frov e dny colacacsdn ce umrana oo F4 - de piso LED o equivalente un 13,00 & 36 147,85 630661 4¢
18.2 Instalacion de rieyo
3321  |Perdoraceny sistema e contbed un 1 $ $0528.0 92.625.91
3322 |Eemeptos dela rslalacén gl 1 $ 1.283107.00 1 303.107,01
183 Instatacién sanitaria
3321 |Provsdnde AFS en bebeceros [ 20 5 71244 14.243.37
3322 {Ihswacidn ce desague pata bebedzros mwl 20 $ 15242 30.455.28
Son pesos: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTAY SIﬁE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con
27.787.458,62
321100 ctvos.-
I Las cantidades aqui expresadas son indicativas. Los Oferentes deberan realizar los computes y mediciones definitivos.

e Del total presupuestado, se descuentan $6.701.604, 23 correspondiente al

punto 3.2.2.1. Total: $ 21.085.854,59
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra comprende el conjunto de tareas necesarias para la puesta en valor del
espacio publico Playa Ferroviaria Palermo, en esta primera Sub-etapa en el sector situado

entre la Av. Juan B. Justo, una nueva calle, Soler, y la correspondiente extensién de 58 mts.

A partir de la ejecucion del nuevo Viaducto de las vias del FFCCSM, se propone un
parque de 1 km de longitud donde convivirdn actividades culturales y recreativas que
integren al barrio. El objetivo principal es, a través de un paseo, minimizar el impacto de

division espacial que genera el viaducto.

En esta Sub- Etapa, se incluye el trazado de un sendero a través de piezas
fragmentadas de solado premoldeado, asi como de una senda aerébica, sectores de estar,
un nuevo patio de juegos y postas aerébicas. En relacién con estos nuevos espacios, se
incorporard equipamiento, Asimismo, se realizard el proyecto paisajistico integral, que
incluye el tratamiento y mejora del terreno y la incorporacion de nuevas especies

vegetales.




ANEXO B
ETAPA 2
PLANOS E IMAGENES DEL PROYECTO

VIVIENDA
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PRESUPUESTO ANALITICO

Los valores de referencia corresponden al mes de septiembre 2018
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MEMORIA DESCRIPTIVA.

El proyecto para las aperturas de calles que se
generaran a partir de la elevacién de las vias del ferrocarril San Martin (viaducto), pretende
la mejora en la calidad de vida de los vecinos del barrio de Palermo, priorizando la
circulacion y los espacios destinados al peatdn, incorporando areas verdes, criterios
urbanisticos vinculando situaciones en superficie con infraestructuras de servicios bajo
tierra, evitando futuras roturas y parches urbanos, asi como también la puesta en valor del

entorno en su conjunto para el desarrollo comercial del 4rea.

Localizacion

El proyecto de referencia se encuentra dentro del
poligono delimitado por las siguientes arterias: Godoy Cruz, Soler, Atacalco, y una calle atin
S/N.
Objetivos y caracteristicas de la propuesta

Se propone para las vialidades nuevas que serdn de
circulacién interna dentro de este drea de urbanizacién generada. La tipologia vial sera
“calzada a nivel de vereda®, con divisién de elementos fisicos como bolardos, consolidando
la prioridad circulatoria y seguridad para el peatdn. Para la materializacion de estas calles
se utilizaran blogues de hormigén tipo intertrabado.

En cuanto al alumbrado publico, se colocardn Farolas
LED con columnas de 4 mts para enfatizar la escala peatonal, y en las calles pasantes a

través del viaducto, columnas

tradicionales tipo “pescante”.
Los contenedores de basura estaran alojados en

darsenas especiales para los mismos,
para mantener el orden y la limpieza del espacio publico.

Cabe destacar que quedard anulado el estacionamiento permitido y la detencion, en las

calles donde se nivela la calzada, dejando previstas algunas ddrsenas de estacionamiento o

detencion en cada cuadra.




La particularidad de este proyecto, es la incorporacion
de “galerias de servicios” subterraneas para alojar las redes de infraestructura. De esta
manera, las mismas estardn por debajo de cazoletas, canteros, o solados desmontables,
con |a finalidad de no romper solados cuando haya gue realizar reparaciones o reemplazo
de tendidos.

" Por otro lado, se incorporard al espacio pudblico,
equipamiento y mobiliario con disefio moderno, io cual haré de este nuevo espacio de la

ciudad un jugar atractivo para el esparcimiento, la actividad comercial y el uso residencial,

Beneficiarios

Seran la totalidad de los vecinos del barrio de Palermo,
tanto del nuevo amanzanamiento como los residentes en el entorno. Asimismo
comprende a las personas que a diario trabajan en la zona y contarén con un nuevo

espacio verde, espacio ptblico de calidad y un drea comercial y gastronémica.




